

保险询价函

致：

为强化工程施工风险管理，江苏润扬交通工程集团有限公司现对阜宁至溧阳高速公路建湖至兴化段路基、桥梁工程施工项目 JHK-TZ2 标工程项目建筑工程一切险附件第三者责任险、建筑施工人员团体意外伤害险项目（简称“本项目”）进行保险询价，特邀请贵司进行报价。

1、询价险种：

建筑工程一切险附加第三者责任险、建筑施工人员团体意外伤害保险

2、项目基本信息：详见询价文件。

3、报价单位资质要求

（1）在中华人民共和国境内注册，经中国保险监督管理委员会批准开展财产保险业务资格的财产保险公司；

（2）报价单位总公司注册资本金在 20 亿元人民币以上，且偿付能力充足率在 100%以上。

（3）各报价单位须独立报价，本项目不接受联合体报价。

4. 投标须知

1) 询价文件获取时间及方式：2021 年 1 月 28 日 17: :30（北京时间）前，联系张文萍 手机：13912129093 葛飞龙 手机：13773592160，获取询价文件。

2) 报价文件提交的截止时间：2021年1月30日14: :30（北京时间）；

3) 报价文件递交形式：报价单位应将盖章报价文件的扫描件及电子版（内容可复制）在报价截止时间前发送至指定邮箱（292502006@qq.com）或以书面方式密封送达江苏省扬州市文昌西路530号扬州西部交通客运枢纽3楼江苏润扬交通工程集团有限公司334室；

5、邀请函《回执》

请在收到本邀请函后，以书面方式回函（《回执》格式见后附）并盖章，确认是否参与本次报价

6、联系人：

联系人：张文萍 手机：13912129093

葛飞龙 手机：13773592160

E-mail: 292502006@qq.com

公司地址：江苏省扬州市文昌西路530号扬州西部交通客运枢纽3楼
江苏润扬交通工程集团有限公司334室

江苏润扬交通工程集团工程部

2021年1月28日

询价函《回执》

我单位已于 2021 年 月 日收到江苏润扬交通工程集团有限公司现对阜宁至溧阳高速公路建湖至兴化段路基、桥梁工程施工项目 JHK-TZ2 标段工程项目建筑工程一切险附件第三者责任险、建筑施工人员团体意外伤害险项目保险报价邀请函，经我单位研究决定（请勾选）：

参加本次报价

不参加本次报价

特此确认。

保险公司名称（单位签章）

2021 年 月 日

报价须知

1、询价文件的答疑与澄清

有关本项目询价文件的疑问，应在报价截止日前以书面或电子邮件方式提出，我单位将在报价截止日前予以答复和澄清。

2、报价文件编制：

(1) 报价单位应按“报价文件格式”内容要求编制报价文件，未明确为“（格式）”的内容，由报价单位自行编制或确定是否提供。

(2) 报价文件的盖章版扫描件以电子邮件形式递交至我公司指定邮箱（292502006@qq.com）；同时，报价单位应将报价文件电子版（word 或 wps）一并发送至上述邮箱，**电子版报价文件的文件名称应包含报价单位的简称。**（如：“中国天地财产保险股份有限公司”可简称为“天地”）

(3) 报价文件的原件，应在按（2）递交后，递送至我单位指定地址。

3、报价截止时间及形式见《询价函》相应内容；

4、中选

对于中选的报价单位，我公司将发出《中选通知》。我公司对于未中選人无解释义务。

5、报价单位可自負費用至現場了解項目的風險狀況。報價單位的報價務必在充分了解本項目風險及信息的基礎上報價，嚴禁任何形式的惡意報價。

工程项目概况

一、项目名称：阜宁至溧阳高速公路建湖至兴化段路基、桥梁工程施工项目 JHK-TZ2 标工程合同价 570120808 元，计划工期 24 个月，自 2021 年 1 月至 2022 年 12 月，工程缺陷维修养护，自项目整体实际交工日期起计算 2 年。

二、项目概况：

本项目为阜宁至溧阳高速公路建湖至兴化段路基、桥梁工程施工项目 JHK-TZ2 标段，（起讫桩号 K40+750.000~K49+220.000，路线全长 8.470km）本标段标段主要工点有 G344 分离式立体交叉主线上跨桥、冯野大桥、下官河特大桥、K48+014.638 中桥、K48+294.442 中桥、瞿冯路分离式立体交叉（含支线上跨桥）。

本标段下官河特大桥主桥采用主跨 105m 的悬浇变截面预应力混凝土连续箱梁跨越建口线规划 V 级航道，引桥采用主跨 50m 钢箱梁通过顶推施工跨越 X302。本标段施工范围还包括瞿冯路分离式立体交叉处交通疏导、临时交安等施工组织内容，及相应路面、伸缩缝、交安、景观绿化工程。

工程量清单汇总表

| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额(元) |
|----|-------------------------------|-----------------|-------------|
| 1 | 100 | 总则 | 44,584,512 |
| 2 | 200 | 路基工程 | 168,566,986 |
| 3 | 300 | 路面工程 | 6,605,108 |
| 4 | 400 | 桥梁、涵洞工程 | 287,260,791 |
| 5 | 500 | 隧道工程 | / |
| 6 | 600 | 交通工程及预埋(预留)管线工程 | 2,154,367 |
| 7 | 700 | 景观绿化及环境保护设施 | 7,944,606 |
| 8 | 第100章至第700章合计(=1+2+3+4+5+6+7) | | 517,116,379 |
| 9 | 第100章至第700章除税价(=8/1.09) | | 474,418,696 |
| 10 | 暂列金额(=8x10.25%) | | 53,004,429 |
| 11 | 总价(=8+9) | | 570,120,808 |